

## **Smlouva o poskytnutí dotace (investičního transferu)**

Níže uvedené smluvní strany :

**Obec Bezkov**

Sídlo : Bezkov 71, 669 02

IČO 00600121

Jednající : panem Ing. Markem Pokorným, starostou obce  
(dále jen „Obec“)

a

**VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, dobrovolný svazek obcí**

Sídlo : Kotkova 20, Znojmo

IČ : 45671745

Jednající : Ing. Luděk Müllerem, tajemníkem svazku  
(dále jen „Svazek“)

uzavírají podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a § 85 písm. c)) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto

### **smlouvu o poskytnutí dotace**

#### **I.**

- 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek Obce poskytnout dotaci Svazku, který je na základě žádosti Obce investorem stavby „**Veřejná kanalizace obce Bezkov s výtlakem do obce Citonice**“ (dále jen „Stavba“), a to ve výši odpovídající podílu Městysu na nákladech vynaložených na financování Stavby. Obec je členskou obcí Svazku.
- 1.2. Svazek příspěvek přijímá a zavazuje se jej použít v celé výši na úhradu nákladů vynaložených v souvislosti se stavbou a v souladu s podmínkami této smlouvy.
- 1.3. Předmětem plnění je financování veškerých činností souvisejících s přípravou, realizací a dokončením Stavby:
- 1.4. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace vypracované společností **AQUA PROJEKT CZ s.r.o., IČO 16325915, Práče 140, 671 61 Práče**

#### **II.**

- 2.1. Celkové náklady stavby jsou odhadovány na částku **70 052 042,90,- Kč bez DPH**. Podíl Obce bude vyčíslen následovně:  
**Podíl Obce = náklady celkové náklady akce – získané dotace – DPH**  
(předpoklad cca 29 mil. Kč)

- 2.2. Obec se zavazuje Svazku poskytnout dotaci průběžně, a to na základě dílčích písemných Výzev k úhradě finančních prostředků vystavených Svazkem a doručených Obci datovou zprávou, poštou či osobně.  
Úhrada bude provedena na účet Svazku vedený u **České spořitelny, a.s., č.ú. 1580764369/0800** do 21 dnů od zaslání Výzvy ke sdružení na adresu.
- 2.3. Svazek se zavazuje poskytnout Obci vyúčtování nákladů Stavby, a to písemně do 12-ti měsíců od kolaudace stavby.

### III.

- 3.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- 3.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou jako dodatky označeny a stanou se nedílnou součástí smlouvy.
- 3.3. Případná neplatnost některého ujednání této smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Účastníci smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě jednoho měsíce poté, co tato potřeba vyvstane.
- 3.4. Účastníci smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

### IV.

#### **Doložka dle § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů**

4.1. Znění této smlouvy bylo schváleno na zasedání zastupitelstva obce Bezkov dne .....  
.....*5.3.2020*....., usnesením č. ....*5/1/2020*.....

4.2. Znění této smlouvy bylo schváleno na jednání předsednictva ZSO VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO dne .....  
.....*31.1.2020*....., usnesením č. ....*76*.....

10. 03. 2020 ,

Ve Znojmě dne .....

**OBEC BEZKOV**  
Bezkov 100, 669 02 Znojmo  
IČ: 006 00 121  
20-

.....  
Ing. Marek Pokorný  
starosta obce Bezkov

Zájmové sdružení obcí  
VODOVODY A KANALIZACE  
ZNOJEMSKO  
Kotkova 20, 669 02 ZNOJMO  
IČ: 045671745

.....  
Ing. Luděk Müller  
tajemník ZSO Vak Znojemsko